

FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

Lot n°5 – SECOND OEUVRE

NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux de second œuvre nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06, des bureaux en annexes ainsi que d'une déchèterie

DESRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

- Cloisonnement plâtre
- Cloisonnement modulaire
- Cloisonnement isotherme
- Faux-plafond plâtre
- Revêtement de sol souple et dur
- Menuiserie intérieure
- Serrurerie

Activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

L'ensemble des activités présentées précédemment peuvent faire l'objet d'une sous-traitance locale.

INFORMATIONS DIVERSES

Certifications / qualifications / exigences requises

Qualibat :

- 4132 – Plâtrerie à base de plaques de plâtre
- 4211 – Cloisons démontables, amovibles
- 4411 – Serrurerie-métallerie
- 6111 – Peinture
- 6222 – Revêtements résilients
- 6323 – Carrelages – travaux d'étanchéité

CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME
jerome.porquier.ext@framatome.com

POINTS PARTICULIERS

Le projet sera réalisé avec une partie du site en activité.

La pose des panneaux isothermes se fera dans les halls pour la création d'aires de propreté. Cette prestation sera à coordonner avec le lot charpente métallique.

Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

PROGRAMMATION

Consultation 3^{ème} trimestre 2025

Démarrage travaux 2^{ème} trimestre 2026

Ces éléments ne présagent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.