
Réhabilitation des rez-de-chaussée et de l'étage de la zone bureaux du SUT Atelier sur le CNPE de Penly.

[Imprimer](#)

Logo

Image

Deadline

31 August 2021

- [Log in](#) or [register](#) to post comments

Contenu

Restructuration du cloisonnement des bureaux afin de permettre une meilleure organisation interne, de rendre les installations tertiaires plus accueillantes et adaptées.

Remplacement de la centrale de traitement d'air visant à sectoriser les besoins : bureaux et ateliers. Améliorer l'acoustique, l'éclairage, les diffuseurs sonores, le désenfumage, la sécurité incendie et la performance

énergétique de l'enveloppe thermique des locaux. Des travaux de désamiantage seront faits pendant le curage de l'étage

Pièces du dossier

—
—



—

[FICHE MARCHE EDF](#)

[PENLY - Fiche marché SUT Atelier 07 21 21.pdf \(1.03 MB\)](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Activé

[Imprimer](#)

Territoires

[CCI Business](#)

[Normandie](#)