Fiche teaser n° M223 mai 2024

X
¥ DA

Hauts-de-France

Fiche teaser préalable a consultation Canal Seine-Nord Europe

TRAVAUX DE LA FOUILLE DE L'EcLuse DE NOYON

Communication en amont a destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une consultation dans le
cadre du projet CSNE.

Coordonnées de I’émetteur du besoin :

Nom et adresse officiels de I'organisme acheteur :
SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE
Adresse : 23, Place d'Armes 60 200 Compiégne 3

SOCIETE

CANAL
SEINE-NORD

Téléphone : 03 44 40 74 98
EUROPE

Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/

SEINE-NORD
EUROPE

Procédure de consultation

Date prévisionnelle de lancement : 32 trimestre 2024
Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 1¢" trimestre 2025

Procédure retenue : Appel d’offres ouvert — Les candidats sont invités a remettre simultanément leur candidature et leur
offre.

Consultation prochainement disponible sur la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) :

www.marches-publics.gouv.fr

Caractéristiques du marché

Marché n° M223 — Travaux de terrassement de la fouille de la future écluse de NOYON
Département de I'Oise

Prix : Unitaires — Prix révisables
Délai global d’exécution : 12 mois (préparation = 2 mois ; exécution = 10 mois)

- Clause PME : Non
- Clause CIAE (insertion par I'activité économique) : Oui
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Principales prestations

Missions principales :

Sur la commune de Noyon, approximativement entre les Pk119.6 et
120.0,, il sera a réaliser des travaux de terrassement de la fouille de
I'Ecluse, avec la mise en place de déviation d’itinéraires routiers, une
mission géotechnique (G3), des travaux de terrassement de la fouille, la
préparation de zones de stockage, la gestion de déblais et des opérations
de confortement.

Missions transverses :

+

Les installations de chantier y compris les amenées de réseau le
cas échéant,

Les démarches administratives,
Le défrichement éventuel du site,
La gestion des eaux en phase chantier,

Les DICT,

+ + + + +

Les amenées / replis de matériel nécessaires a I'ensemble des
opérations,

+

Les opérations topographiques,

Les mesures nécessaires a lintégration des contraintes
environnementales existantes,

+

4 La gestion de la signalisation de chantier

+ Le nettoyage permanent du chantier,

Réalisation des ouvrages :

Quelques particularités :

un planning contraint car ces travaux constituent des travaux préparatoires
a un autre marché d’envergure (la construction de I'écluse elle-méme) ;
une coactivité probable avec d’autres marchés concomitants:
déboisement,, travaux préparatifs de I’écluse de Noyon, sondage
géotechniques et travaux de TOARCE

des contraintes spécifiques quant a certaines voies de circulation : laisser
I'acces libre aux exploitants agricoles situés dans la zone de chantier...

une tragabilité précise des terres excavées a assurer,

des contraintes d’horaires sont imposées au chantier pour limiter les
nuisances aux riverains.
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» Pour suivre les opportunités en continu...
3“&“955 Référencez-vous sur https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe

Votre entreprise intégre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d’une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie
dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet a tout moment aux acheteurs de vous contacter.
Et accéder aux opportunités d'affaires du chantier. Vous serez informé par newsletter de I'actualité business du projet : consultations,
rencontres d’affaires, sourcing, news/actu...




