FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHE -
EDF / EPR2 GRAVELINES

DESCRIPTIF DU MARCHE :
GR7204 Tomes A et B Entretien VRD et Salage

[ ~
DONNEUR D’ORDRE :: :EDF EPR

NATURE DE LA PRESTATION : POINTS PARTICULIERS :

Tome A : Travaux d’entretien VRD, petits travaux de Les travaux relevent d’une activité professionnelle du

VRD et Génie Civil registre des « travaux publics » Codes APE/NAF ou
équivalent des rubriques suivantes : 42117/Y,

Tome B: Salage 4312A/G, 4312B/H, 42212/Y, 4222.7/Y

Les candidats doivent nécessairement disposer de la
carte professionnelle d’« Entrepreneur de Travaux
Publics » délivrée par la Fédération Nationale des

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALlSER . Travaux Publics (FNTP), entreprises qui réalisent des
T travaux répertoriés dans la Nomenclature des Travaux
e B Travaux d’entretien des voiries, aires de Publics ou equivalent.
] stockage. .~ _ o — : -
" Nettoyage des voiries. " | Les soumissionnaires devront justifier qu’ils possedent
. . Travaux de petits VRD et génie civil. 4| les qualifications et certifications professionnelles du
— Travaux d’entretien de la signalisation verticale [+] Secteurdes «travaux publics », établis par des
= ot horizoresre % organismes indépendants ou équivalent. (Sécurité-
i Environnement : MASE ou équivalent, ISO 45001 ou
Tome équivalent, ISO 14001 ou équivalent). ;
— ® Salage des voiries et parkings de octobre a mars P
avec astreinte sur la période. I
-
PROGRAMMATION :

Programmation estimative des travaux
INFORMATIONS DIVERSES : Tome A : Début estimative des travaux octobre 2026 —

° Pour le Tome A : un attributaire. durée du contrat4ans+1an+1an+1an+1an.
° Pour le Tome B : un attributaire. B Tome B : Début estimative des travaux octobre 2026 —
durée du contrat4ans+1an+1an+1an+1 an.

CONTACTS :

Acheteur: rudy.vermeire@edf.fr

-

Prescripteurs:  nicolas.lecrivain@edf.fr
celine.weppe@edf.fr

Cet appel d’offres ne présage pas de la décision que prendra I'Etat concernant le lancement ou non du
programme EPR2, ni de I'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. o
Il doit permettre a la fois aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de 1
certains batiments, et aux industriels d’avoir de la visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin de se

s
préparer a exécuter les contrats. =S ‘g
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